1.

Zatacznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 23.07.2025r.

OPIS TECHNICZNY DO ROZBIORKI BUDYNKU PORTIERNI

LOKALIZACJA

Wykonanie rozbiorki budynku portierni bazy BIO STAR sp. z 0.0. ul. Bogustawa |V 15 w Stargardzie. Prace nalezy

wykonac¢ na podstawie dokumentacji architektonicznej i konstrukcyjnej zgodnie z Pozwoleniem na Rozbidrke — Decyzja

nr 346/2023 z dnia 31.05.2023 r.

> Budynek Portierni ul. Bogustawa IV 15 Stargard — numer inwentarzowy 1- 00358.

OPIS ZAKRESU ROBOT

Prace w catosci wykonaé pod nadzorem kierownika budowy z uprawnieniami wraz z wpisami do dziennika

budowy zarejestrowanego w Starostwie Powiatowym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, projektem i Decyzjg.

Kierownik budowy jest po stronie zleceniodawcy jednoczesnie wykonuje wszystkie uzgodnienia z pracownikami

wykonawcy wraz z odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

Wykona¢ prace zabezpieczajgce wraz z wydzieleniem pasow komunikacyjnych, stref niebezpiecznych w obrebie
nieruchomosci, ogrodzenie placu.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy zdemontowac¢ brame wjazdowa oraz furtke w sposdb
umozliwiajacy jej pdiniejszy montaz

Przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy zabezpieczyé wszystkie instalacje zgodnie z projektem, dodatkowo
instalacje elektryczne nalezy zabezpieczyc¢ i odcigé w sposdb bezpieczny dla pozostatych instalacji infrastruktury
na bazie BIO STAR przy ul Bogustawa IV 15 wraz uruchomieniem po rozbidrce instalacji elementdéw pozostajacych
w ruchu np.: oswietlenia zewnetrznego i bramy wjazdowej.

Nalezy wykonaé rozbidrke catosci izolacji Sciany szczytowej Budynku Administracyjnego przylegtego do w/w
budynku;

Wszystkie pozyskane materiaty/surowce do odzysku nalezy przekaza¢ dla zleceniodawcy;

Wykonanie odpowiedniego podtoza pod podbudowe w celu zabezpieczenia placu przed ewentualnym
osiadaniem;

Catos¢ terenu do wyréwnac do wysokosci obecnego parkingu

Oczyszczenie terenu po robotach z gruzu i odpaddéw po stronie Wykonawcy, zagospodarowanie po stronie
Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu rozbidrki i izolacji pionowej fundamentéw budynku administracyjnego wykonaé montaz bramy
wjazdowe] wczesniej zdemontowanej w przestrzeni pomiedzy budynkiem administracyjnym, a biurem obstugi
klienta. Wykonac¢ przytagcze elektryczne do napedu bramy oraz zamontowaé¢ nowy naped z mozliwoscig

otwierana zdalnego (pilot)



2. OPIS TECHNICZNY DO REMONTU IZOLACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

LOKALIZACJA

Remontu izolacji scian fundamentowych budynku administracyjno — socjalnego przy ul Bogustawa IV 15

od strony ul. Bogustawa IV czyli tzw. Elewacja Potudniowa.

OPIS ZAKRESU ROBOT

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)

Odbicie tynku z elewacji.

Wykop wzdtuz s$ciany budynku od strony ul. Bogustawa IV czyli tzw. Elewacja Potudniowa do poziomu
fundamentu — catos¢ okoto 10 [m].

Remont fundamentu piwnicznego petna cegtg lub bloczkami betonowymi w miejscach zdegradowanych.
Oczyszczenie i naprawa ubytkéow scian i spoin fundamentowych.

Remont pionowej izolacji przeciwwilgociowej Scian fundamentowych z masy bitumicznej - od poziomu
fundamentéw na wysokos¢ okoto 50 cm ponad poziom terenu w nawigzaniu do wykonanej izolacji — czes¢
podpiwniczona

Zabezpieczenie izolacji bitumicznej flizeling ochronng.

Remont ochronny izolacji w celu uzyskania pierwotnego stanu budynku ptytami XPS od tawy fundamentowej
do 0,5 m ponad poziom terenu - ptyty XPS 15 cm. Utozone ptyty zabezpieczy¢ warstwa folii kubetkowe;j.
Zabezpieczenie gornej czesci docieplenia tymczasowym okapnikiem.

Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem po pracach remontowych wraz z wysypaniem wierzchniej warstwy
kamienia (zwir 10 -20 mm) grubosci 10- 15 cm i szeroko$ci 1 m oddzielonej obrzezem.

Oczyszczenie terenu po robotach z gruzu i odpadéw po stronie wykonawcy zagospodarowanie po stronie

Zamawiajgcego.
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